URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN - PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DESA MACANG TANGGAR, KECAMATAN KOMODO

1. LATAR BELAKANG

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Barat melalui Bidang Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sesuai tugas dan fungsinya menjalankan tugas menyelenggarakan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Manggarai Barat guna pemenuhan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kegiatan pembangunan air minum bersih tentunya membutuhkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan serta teknologi yang mampu menyediakan air bersih bagi masyarakat.

Pendekatan pelayanan kepada masyarakat dengan membangun jaringan yang layak bagi pemenuhan kebutuhan air bersih berupa Sambungan Rumah serta penyediaan air dengan system gravitasi dan memanfaatkan jaringan eksisting yang sudah ada sebelumnya dalam rangka efisiensi biaya.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud pekerjaan/pengadaan konstruksi ini adalah menjalankan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum pada Bidang Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Barat.

b. Tujuan

Tujuan pekerjaan/pengadaan konstruksi yaitu menghasilkan suatu jaringan air minum yang layak dan dapat dikelola serta pengembangan sistem penyediaan air minum melalui sambungan rumah (SR)

3. TARGET/ SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan konstruksi ini adalah tercapainya program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Kabupaten Manggarai Barat untuk desa-desa sebagai berikut :

No	Kegiatan	Desa	Pagu Kegiatan (Rp)	Sumber Dana
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Percepatan Penurunan Stunting Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo	Desa Macang Tanggar	600.000.000,-	DAK

4. LINGKUP **PEKERJAAN**

Lingkup dari pekerjaan ini meliputi:

- A. Rehab Box Valve Pipa Out Let dan In Let Bak Lemes
- B. Pekerjaan reservoir
- C. Pekerjaan pengadaan pipa
- D. Pekerjaan pengangkutan pipa dari labuan bajo lokasi pekerjaan
- E. Pekerjaan pengangkutan pipa dari akhir jalan kendaraan menuju jalur pemasangan pipa.
- F. Penggalian,pengurugan tanah dan pemasangan pipa.
 G. Pekerjaan box valve

- H. Pekerjaan crosing jalan
 I. Pekerjaan sambungan rumah (sr)
- Serah terima pekerjaan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

NW. 19780721 201001 1 021